COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

Prot. n. L957-8599 Villa Lagarina, 30 settembre 2024

VERBALE ESITO DI GARA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
DA TENNIS SITO IN VIA SOLARI A VILLA LAGARINA AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.LGS.
38/2021 — SECONDO ESPERIMENTO

L’anno duemilaventiquattro addi trenta del mese di settembre, alle ore 14:00 in Villa Lagarina (TN), presso
I’Area Segreteria Generale, Personale e Organizzazione del Comune di Villa Lagarina il sottoscritto
Segretario Comunale, Responsabile del Procedimento inerente la gara indicata in oggetto nominato giusta
deliberazione della Giunta Comunale di Villa Lagarina n. 73 del 13 maggio 2024, dott. Carlo Alberto Incapo,
ha proceduto alle seguenti operazioni.

Premesso che:

» Con deliberazione della Giunta Comunale di Villa Lagarina n. 79 del 13 maggio 2024, esecutiva ‘a
sensi di legge, si disponeva 1’avvio della procedura finalizzata alla riqualificazione e gestione
dell’impianto sportivo di Via Solari a Villa Lagarina ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n.
38;

» Con precedente verbale esito di gara prot. 15 luglio 2024 prot. 6475 veniva accertato che il primo
esperimento aveva avuto esito negativo essendo la gara stessa andata deserta;

» Con determinazione del sottoscritto Segretario Comunale n. 318 del 23 luglio 2024 veniva disposto
I’avvio del secondo esperimento di gara pubblica finalizzata ad individuare il soggetto per le attivita di
riqualificazione e gestione dell’impianto sportivo sopra indicato;

» Il relativo bando, prot. n. 6800 del 24 luglio 2024, ¢ stato pubblicato sul sito internet del Comune dal 24
luglio al 30 settembre 2024, e un estratto dello stesso all’Albo Comunale Telematico e sui siti dei
Comuni e delle Comunita di Valle della Provincia Autonoma di Trento come da documentazione in atti;

» Avviso di bando €& stato altresi inviato alla Federazione Italiana Tennis, Comitato di Trento, alla
Federazione Italiana Tennis ed al C.O.N.L. con richiesta di darne massima diffusione ai comitati e
federazioni collegate come da documentazione in atti;

» Entro le ore 12,00 del giorno lunedi 30 settembre 2024 (termine ultimo di presentazione offerte come
specificato a pag. 15 del relativo bando), non ¢ pervenuta alcuna offerta;

Tutto cio premesso, il Responsabile del Procedimento dott. Carlo Alberto Incapo, accertato che nei termini
stabiliti non € pervenuta alcuna offerta,

PRENDE ATTO ED ATTESTA

che la presente gara (SECONDO ESPERIMENTO) ha avuto esito negativo essendo andata deserta.
La seduta ¢ tolta alle ore 14:05.
I1 Responsabile del Procedimento
dott. Carlo Alberto Incapo
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